

Módulo de Demandas






Tipo de Campo:	Combo	Módulo:	Abertura
Relatório:	N/A	Acesso	Usuário autorizado
Objetivo	Consolidar gerenciamento de Processos de TI em uma única ferramenta		
Combo:			
Descrição:			

Tipo de Demanda


Tipo de Campo:	Combo	Módulo:	Abertura
Relatório:	N/A	Acesso	Usuário autorizado
Objetivo	Escolher entre tipos de Formulários.		
Combo:	Planejada, Técnica, Infraestrutura / Facilities, Emergencial		
Descrição:	Cada tipo de Demanda terá um fluxo e preenchimento de abertura diferenciado.		


contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Abertura de Mudança \ Projeto \ Demanda – Dados do Solicitante


Tipo de Campo:	Descritivo	Módulo:	Planejada, Técnica, Infraestrutura, Emergencial
Relatório:	N/A	Acesso	Usuário autorizado
Objetivo	Descrever todos os dados do usuário solicitante.		
Combo:	N/A		
Descrição:	Usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, Dados do usuário será utilizado para todos os tipos de Demandas, somente dados da demanda será diferente.		

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Abertura de demanda – Dados da Demanda (Planejada)



Tipo de Campo:	Descritivo \ Combo	Módulo:	Descrição
Relatório:	N/A	Acesso	Usuário autorizado
Objetivo	Descrever todos os dados da demanda Planejada		

Combos:


Cliente / Operação Afetada: Padrão tProcess
Impacto: Alto, Médio, Baixo
Complexidade: Alta, Média, Baixa
Prioridade: Automática conforme cruzamento abaixo:

Impacto	**Complexidade**		
	3 - Baixa	**2 - Média**	**1 - Alta**
3 - Baixo	3 - Baixa	3 - Baixa	2 - Médio
2 - Médio	3 - Baixa	2 - Médio	1 - Alto
1 - Alto	2 - Médio	1 - Alto	1 - Alto

Quantidade de usuários afetados: 0 a 10, 10 a 100, 100 a 1000, acima de 1000
Classificação: Novo Serviço, Remoção de Serviço, Corretiva de Problema, Corretiva de Incidente, Alteração de Serviço, Conformidade Legal, Projeto de Ocupação Predial,
Benefícios da Demanda: Expansão de Faturamento, Novos Negócios, Eficiência Operacional, Redução de Multas, Adequação Operacional, Mitigação de Riscos.


Descrição:	A demanda planejada é a única que poderá passar por todos os módulos, deverá ser direcionada para o grupo Demandas.

Abertura de demanda – Dados da Demanda (Técnica)




Tipo de Campo:	Descritivo \ Combo	Módulo:	Descrição \ Mudanças
Relatório:	N/A	Acesso	Analistas de TI
Objetivo	Descrever todos os dados da demanda Técnica		
Combos:	Conforme “Planejada” Contingência: Sim, Não Indisponibilidade: Sim, Não Plano de Recuperação: Descritivo da atividade, Responsável pela atividade, Horário Configuração afetada: Serviço, Host, IP Campo descrição terá scripts predefinidos para tipos diferentes de Mudanças de Infraestrutura / Facilities. Direcionamento direto para grupo de Mudanças Este tipo não terá aprovações.		

Abertura de demanda – Dados da Demanda (Infraestrutura)



Tipo de Campo:	Descritivo \ Combo	Módulo:	Descrição \ Mudanças
Relatório:	N/A	Acesso	Analistas de TI
Objetivo	Descrever todos os dados da demanda Técnica		
Combos:	Conforme “Técnica”.		
Descrição:	Direcionamento direto para grupo de Mudanças Objetivo é um método ágil para controle de mudanças com baixo risco. Campo descrição terá scripts predefinidos para tipos diferentes de Mudanças Técnicas. Este Módulo “terá” aprovações. Plano de Comunicação: Ao inserir o Login ou Nome do usuário, apresentar todos os dados com opção de alteração. Todos os analistas inclusos receberão e-mail com todos os dados até Objetivo \ Descrição detalhada. Plano de Implementação: Descrição da atividade, Responsável pela atividade, data e hora da atividade, Plano de Recuperação: Descrição da atividade, Responsável pela atividade, data e hora da atividade, Os analistas inclusos deverão receber informativo das atividades com horário.		

Abertura de demanda – Dados da Demanda (Emergencial)




Tipo de Campo:	Descritivo \ Combo	Módulo:	Descrição \ Mudanças
Relatório:	N/A	Acesso	Analistas de TI
Objetivo	Descrever todos os dados da demanda Emergencial		
Combos:	Cliente / Operação: Padrão tProcess Categoria / Subcategoria: Padrão tProcess Planejador: Analista responsável pela preenchimento, campo automático com dados do analista. Prioridade: Baixa, Média, Alta, Imediata Risco: Baixo impacto com baixa probabilidade - FIxo Tipo de Serviço: Alteração, Correção. Indisponibilidade Componente/Negócio: Sim, Não – Se sim, habilitar descrição Contingência: Sim, Não – Se sim, habilitar descrição		
Descrição:	Os Módulos de Mudanças e Projetos não participarão, deve ser direcionado para grupo de Mudanças. Objetivo é um método ágil para controle de mudanças com baixo risco. Campo descrição terá scripts predefinidos para tipos diferentes de Mudanças Técnicas. Este Módulo "terá" aprovações. Plano de Comunicação: Ao inserir o Login ou Nome do usuário, apresentar todos os dados.		

Checklist					
Check-List +					
Requisitos Mandatórios	% Realizado	Área Responsável pelo Requisito	Data Compromissada	Status Pós-Implantação	Observações
GMUD Completa	100%	Operações	10/04/2016	OK	
Plano de Remediação	75%	Operações	10/04/2016		
CMDB / Topologia	50%	CSC			
Catálogo de Serviços Tprocess	25%	CSC			
Monitoração Ativa NOC	0%	CSE	20/05/2016	NOK	uma semana sem monitoração.
Inventário (OCS)	50%				
Backup Definido	0%				
Gravação Ativa	47%	CSE	30/05/2016	NOK	3 semanas sem gravação.
SLA Definido	0%				
Contrato Conhecido	25%				
Contingência High Availability	25%				
Book Completo	25%				
Formulário Incidente pós mortem	25%				


Tipo de Campo:	Checkbox e Planilha	Módulo:	Demandas
Relatório:	N/A	Acesso	Grupo Demandas
Objetivo	Selecionar com checkbox todos os controles necessários para a mudança.		
Combo:	Colunas: Requisitos Mandatórios, % Realizado, Área responsável, Data Compromissada, Status, Data Limite, Observações "Será enviado posteriormente, "em construção."		
Descrição:	A princípio este combo foi criado no Excel, precisamos saber se será possível desenvolver na ferramenta. Alguns controles terão seu preenchimento automático conforme preenchimento da demanda, outros serão preenchidos manualmente. Os analistas clicarão no controle, alterarão o percentual concluído e salvarão, todas as alterações aparecerão em atualizações. Enquanto o controle não estiver 100%, a área responsável receberá e-mail informativo com a pendência, a periodicidade será definida. A Data compromissada será fixa e mudará de cor para vermelho se passar a data e o percentual não estiver 100%. A Inclusão de controles será liberada durante todo o ciclo da demanda, porém a retirada somente pela equipe de Mudanças que fará o controle da implementação. Alguns grupos serão amarrados a controles específicos sem possibilidade de alteração.		

contax BPO • IT CENTER • IT

Observações			
			
Tipo de Campo:	Descritivo	Módulo:	Demandas
Relatório:	N/A	Acesso	Grupo Demandas
Objetivo	Descrever observações da demanda		
Combo:	N / A		
Descrição:	Permitir inclusão de observações.		

Status Grupo Demandas			
Tipo de Campo:	Combo	Módulo:	Demandas
Relatório:	Sim	Acesso	Grupo Demandas
Objetivo	Alterar status da demanda		
Combo:	Aberto, Em análise, Aguardando Priorização,		
Descrição:			

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Aprovação			
			
Tipo de Campo:	Aprovação	Módulo:	Demandas
Relatório:	Sim	Acesso	Grupo Demandas
Objetivo	Aprovar a demanda para próximo módulo.		
Combo:	Aprovação Técnica (Obrigatória), Priorização de Demandas (opcional)		
Descrição:	Ao abrir uma demanda planejada, a opção de aprovação técnica já deve estar com status pendente aprovação. A aprovação de priorização de demandas deve ser inserida manualmente pelo analista de demandas.		

Direcionamento			
Tipo de Campo:	N / A	Módulo:	Demandas
Relatório:	N / A	Acesso	Grupo Demandas
Objetivo	Direcionar a Demanda para próximo módulo		
Combo:	Projetos, Grupos técnicos		
Descrição:	O direcionamento terá 2 opções: no módulo de Mudanças, neste caso “não aparecerá” o módulo de projetos na demanda, Projetos: Necessária aprovação técnica e aprovação de priorização da demanda, passará para o módulo e grupo de projetos com o Gerente de projetos já definido (obrigatório) Grupo Técnico: necessário somente a aprovação técnica, o analista fará o planejamento		

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Projetos - Cronograma			
			
Tipo de Campo:	Anexo	Módulo:	Projetos
Relatório:	Não	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Anexar cronograma do projeto.		
Combo:	N / A		
Descrição:	Analista designado para o projeto deve anexar um cronograma do Projeto, alterações devem ser descriminadas no histórico com o responsável pela alteração		

Projetos – Plano de Comunicação do projeto			
			
Tipo de Campo:	Tabela	Módulo:	Projetos
Relatório:	Opção de Exportar	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Detalhar todos os envolvidos no Projeto com seus contatos atualizados.		
Combo:	N / A		
Descrição:	Ao inserir o Nome ou Login do analista ou usuário, deverá apresentar as informações completas com opção de edição das informações. Os participantes do plano de comunicação deverão receber um e-mail informativo com o assunto e descrição do projeto informando que foram adicionados no plano de comunicação.		

Projetos – Controle de Atividades			
			
Tipo de Campo:	Tabela	Módulo:	Projetos
Relatório:	Opção de Exportar	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Detalhar todas as atividades necessárias para o projeto.		
Combo:	Atividade: Descrição da Atividade / Grupo: Grupo do responsável pela atividade / Analista: Analista responsável pela atividade / Previsão de conclusão: data prevista para conclusão / Custo da Atividade: Valor em R$ do custo / Mudança: Número da mudança quando necessário controle de implementação para toda inclusão, alteração ou remoção de serviço de TI.		
Descrição:	Os analistas devem receber um e-mail informando de sua responsabilidade sobre a atividade, seu gestor deve estar em cópia. Devem ter acesso ao campo para poder resolver a pendência e documentar a resolução. Cada atividade pode ter diversas subatividades.		

Projetos – Desenho da solução			
			
Tipo de Campo:	Anexo	Módulo:	Projetos
Relatório:	Não	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Anexar o desenho da engenharia de TI para a solução de TI do projeto e evidência do desenvolvimento.		
Combo:	N / A		
Descrição:			

Contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Projetos – Planejamento de Testes			
Planejamento de Testes Anexo +			
Tipo de Campo:	Anexo	Módulo:	Projetos
Relatório:	Não	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Anexar o Plano de Testes em homologação e pós implementação.		
Combo:	N / A		
Descrição:			

Projetos – Book do Projeto			
Book Anexo +			
Tipo de Campo:	Anexo	Módulo:	Projetos
Relatório:	Não	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Anexar o Book de projetos com todos os controles necessários para implementação do projeto.		
Combo:	N / A		
Descrição:			

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Projetos – Issues			
			
Tipo de Campo:	Tabela	Módulo:	Projetos
Relatório:	Opção de Exportar	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Descrever issues do projeto durante seu planejamento e desenvolvimento.		
Combo:	Descrição: Descrição do Issue Ação Recomendada: Ação necessária para resolver o issue Responsável: Analista designado para resolver o issue. Prioridade: Prioridade de resolução – Baixa, Média, Alta, Imediato. Prazo: Data limite para resolução. Status: Status da resolução: Aberto, Em andamento, Resolvido Log: Todo issue terá logs descritivos contendo descrição com data e hora, ao salvar, habilita novo log.		
Descrição:	O analista designado deverá receber um e-mail informando sua responsabilidade sobre o issue e ter acesso a este campo e deverá documentar a resolução aplicada para eliminar o issue.		

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Projetos – Aprovação			
			
Tipo de Campo:	Aprovação	Módulo:	Projetos
Relatório:	Sim	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Aprovação do Gerente de Projetos		
Combo:	N / A		
Descrição:	O Projeto somente poderá ser direcionado para implementação do Módulo de Mudanças quando todas as mudanças anexadas no controle de atividades estiverem resolvidas. A aprovação deve aparecer como pendente do momento em que o gerente do projeto for designado ao projeto.		

Status do Grupo Projetos			
Tipo de Campo:	Combo	Módulo:	Projetos
Relatório:	N / A	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Combo com status habilitados para grupo de Projetos.		
Combo:	Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Finalização.		
Descrição:			

Projetos – Direcionamento			
Tipo de Campo:	Combo	Módulo:	Projetos
Relatório:	N / A	Acesso	Grupo Projetos
Objetivo	Direcionamento para o Grupo de Mudanças do Módulo de Mudanças		
Combo:	Mudanças		
Descrição:	Após aprovado pelo gerente do Projeto, a demanda será direcionada para Grupo Técnico planejar a implementação.		

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Planejador			
Tipo de Campo:	Usuário	Módulo:	Mudanças
Relatório:	Sim	Acesso	Grupo Técnico
Objetivo	Informar o planejador da Gmud.		
Combo:	N / A		
Descrição:			

GMud - Plano de comunicação da implementação			




Tipo de Campo:	Tabela	Módulo:	Mudanças
Relatório:	Opção de Exportar	Acesso	Grupo Técnico
Objetivo	Plano de comunicação para implementação da Demanda		
Combo:	N / A		
Descrição:	Ao inserir o Nome ou Login do analista ou usuário, deverá apresentar as informações completas com opção de edição das informações. Os participantes do plano de comunicação deverão receber um e-mail informativo com o assunto e descrição do projeto informando que foram adicionados no plano de comunicação.		

GMud – Evidência de Testes			



Tipo de Campo:	Anexo	Módulo:	Mudanças
Relatório:	N / A	Acesso	Grupo Técnico
Objetivo	Evidência de testes da solução		
Combo:	N / A		
Descrição:	N / A		

GMud – Plano de Implementação			
			
Tipo de Campo:	Tabela	Módulo:	Mudanças
Relatório:	Opção de Exportar	Acesso	Grupo Técnico
Objetivo	Descrever em etapas detalhadamente os passos a seguir para implementação da GMud		
Combo:	Descrição: Descrição detalhada da atividade Responsável: Analista responsável pela Atividade Data e Horário: Data e Hora da atividade		
Descrição:	Analistas responsáveis por atividades devem ser comunicados por e-mail sobre sua responsabilidade na atividade, o analista terá acesso a Mudança para resolver sua atividade descrevendo sua ação. Data e hora da atividade terá um calendário comum de todas as mudanças para que as atividades não coincidam, este calendário será utilizado pelo comitê de Mudanças para analisar conflitos de implementação.		

GMud – Plano de Recuperação			
			
Tipo de Campo:	Tabela	Módulo:	Mudanças
Relatório:	Opção de Exportar	Acesso	Grupo Técnico
Objetivo	Descrever em etapas detalhadamente os passos para recuperar mudanças em caso de falha.		
Combo:	Descrição: Descrição detalhada da atividade Responsável: Analista responsável pela Atividade Data e Horário: Data e Hora da atividade		
Descrição:	N / A		

contax

GMud – Indisponibilidade			
Início da Indisponibilidade: 18/Abr/16 22:30 Final da Indisponibilidade: 18/Abr/16 23:00			
Tipo de Campo:	Data e Hora	Módulo:	Mudanças
Relatório:	N / A	Acesso	Grupo Técnico
Objetivo	Analista Planejador informa data e horário de início e final da indisponibilidade,		
Combo:	N / A		
Descrição:	Informações serão sincronizadas no calendário comum de mudanças, caso o horário já tenha indisponibilidade de outra mudança, deve aparecer um pop-up informando o horário de indisponibilidade da mudança já registrada, analista terá opção de agendar mesmo assim.		

GMud – Revisão			
Tipo de Campo:	Combo	Módulo:	Mudanças
Relatório:	N / A	Acesso	Mudanças
Objetivo	Após planejamento da implementação pela equipe técnica, será direcionado ao grupo de Mudanças para ser revisado e aprovado		
Combo:	Status: Revisão, aprovação, Liberação, Liberado, Revisão Pós Implementação, Resolvido, Fechado.		
Descrição:			


GMud – Aprovação			
Tipo de Campo:	Aprovação	Módulo:	Mudanças
Relatório:	N / A	Acesso	Mudanças
Objetivo	Receber aprovação de todos os gestores das equipes técnicas e da localidade.		
Combo:	Status: Aprovação		
Descrição:	O Status "aprovação" deve puxar automaticamente com os aprovadores: Gerente do Planejador e Gerente da operação das localidades afetadas. Deve mostrar também opção para incluir outros aprovadores.		

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

GMud – Revisão pós implementação			
			
Tipo de Campo:	N / A	Módulo:	Mudanças
Relatório:	N / A	Acesso	Grupo Técnico
Objetivo	Após implementada, mudança deve ser revisada pela equipe técnica.		
Combo:	Status: Revisão Pós Implementação		
Descrição:	Equipe técnica encerra a Gmud.		

GMud – Revisão de Encerramento			
Objetivo foi alcançado? Sim Plano de recuperação foi utilizado? Não Revisor: Felipe Lima Houve falha de comunicação? Sim Houve falha técnica? Não Houve falha processual? Não			
Tipo de Campo:	Combos	Módulo:	Mudanças
Relatório:	Sim	Acesso	Grupo Técnico
Objetivo	Oferecer informações para identificarmos mudanças com falhas no processo e cobrar medidas corretivas dos gestores.		
Combo:	Revisor: Analista de Mudanças a ser selecionado no combo Objetivo foi alcançado? Sim ou Não Plano de Recuperação foi utilizado? Sim ou Não Houve Falha de Comunicação? Sim ou Não Houve Falha de Planejamento? Sim ou Não Houve Falha técnica? Sim ou Não Houve Falha Humana? Sim ou Não		
Descrição:	Campos deverão estar disponíveis para extração de relatórios.		

GMud – Pendências			
			
Tipo de Campo:	Tabela	Módulo:	Mudanças
Relatório:	Exportar	Acesso	Mudanças
Objetivo	Controlar pendências após implementação.		
Combo:	Conforme Pré-requisitos		
Descrição:	As pendências que não estão 100% aparecem no controle de pendências. Prazo limite de 10 dias deve aparecer para conclusão das pendências. Analista responsável e seu gerente devem receber informativos diários da pendência. Demanda somente poderá ser encerrada após conclusão das pendências.		

GMud – Pontos de Atenção			
			
Tipo de Campo:	Tabela	Módulo:	Mudanças
Relatório:	Opção de Exportar	Acesso	Mudanças
Objetivo	Documentar pontos de atenção da demanda		
Combo:	N / A		
Descrição:	Responsável pelo ponto de atenção é comunicado.		

contax

GMud – Formulário de Incidentes Críticos			
			
Tipo de Campo:	Anexo	Módulo:	Mudanças
Relatório:		Acesso	Todos
Objetivo	Anexo de formulário		
Combo:	N / A		
Descrição:	Formulário responsável pela identificação de causa raiz de incidentes provenientes de mudanças. Gestão de Incidentes deverá preencher o relatório e anexar à Gmud.		

GMud – Status da resolução			
			
Tipo de Campo:	Combo	Módulo:	Mudanças
Relatório:	Sim	Acesso	Mudanças
Objetivo	Status da resolução das demandas.		
Combo:	Sucesso Sem Impacto, Sucesso com Impacto, Falha sem impacto, falha com impacto.		
Descrição:	Status da resolução será utilizado para mensurar sucesso de implementação das demandas.		

GMud Relacionamentos			
			
Tipo de Campo:	Vínculo	Módulo:	Todos
Relatório:	Sim	Acesso	Todos
Objetivo	Identificar Incidentes, Problemas e Requisições relacionados a mudança.		
Combo:	N / A		
Descrição:	Deverá ser questionado se foi “causado por’ ou “aberto para”		

contax BPO • CONTACT CENTER • IT

Considerações Gerais

Relacionamentos estarão disponíveis para qualquer analista de Mudanças, projetos, Demandas, Incidentes e Problemas.

Após demanda ser direcionada para outro módulo, não será possível editar o módulo anterior, somente transferindo a demanda para a área responsável ou para o solicitante.

Comentários poderão ser documentados por todos os analistas que trabalharem na demanda.

Considerar prazo para desenvolver critério de prioridade com pontuação no módulo de Demandas.

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT